


**Tabela pomocnicza do oferty
w Postępowaniu Nr 38/2022**

Nr zadania	Budynek	Nazwa zadania	Nazwa towaru/usługi	Cena netto m ² [zł] UWAGA: w przypadku zadania Nr 21.1 należy podać dodatkowo cenę (ryczałtową) za całe zadanie	Cena brutto m ² [zł] UWAGA: w przypadku zadania Nr 21.1 należy podać dodatkowo cenę (ryczałtową) za całe zadanie	Gwarancja [miesiące] (min. 60 m-cy)
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Warszawa ul. Grupy AK "Północ" 2	Remont balkonów (23 szt., ok. 230 m ²), system tradycyjny				
3.3		Remont daszków nad 4 balkonami z zadania Nr 3.1 (ok. 58 m ²)				
12.1	Warszawa ul. Zaruby 11	Remont balkonów (20 szt., ok. 140 m ²), system wentylowany				

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU


 Andrzej Ryniak

 PREZES ZARZĄDU

 Renata Gostkowska

13.1	Warszawa ul. Na Przyzbie 3	Remont kapitalny balkonów (13 szt., ok. 70 m ²), system wentylowany				
14.1	Warszawa ul. Kabacki Dukt 8	Remont balkonów i loggii (5 szt., ok. 40 m ²), system wentylowany				
15.1	Warszawa ul. Kabacki Dukt 14	Remont 1 balkonu i 3 tarasów (łącznie ok. 112 m ²), system wentylowany				
17.2	Warszawa ul. Za Łąkami 3	Remont balkonów i loggii (8 szt. ; łącznie ok. 80 m ²), system wentylowany				
21.1	Marki, ul. Małachowskiego 1	Remont balkonów (25 szt. ; ok. 141 m ²), system wentylowany + naprawa i pomalowanie całych ścian elewacji przyległych do remontowanych balkonów, strona południowa i zachodnia, ok. 1 545 m ²				

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Ryniak
Andrzej Ryniak

PREZES ZARZĄDU
Renałd Goszkowska
Renałd Goszkowska