

Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia

dla Postępowania Nr 14/2025 (Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i konfiguracją klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Spółdzielni Mieszkaniowej "SAM-81" w Warszawie, ul. Orla 6B)

Budynek	Nazwa zadania	Ilość pokoi biurowych [szt]	Ilość pomieszczeń biurowych [szt]	Wadium [zł]	Zakres prac	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Warszawa ul. Orla 6B	Wykonanie klimatyzacji dla Biura Spółdzielni	13 szt.	13 szt.	1 500 zł	1 Kompleksowe wykonanie klimatyzacji w Biurze Spółdzielni (przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem wykonania usługi).	Oferta cenowa ryczałtowa wykonania całego zadania wraz z materiałami; montaż klimatyzacji od poniedziału do piątku w godzinach pracy biura Spółdzielni (przynajmniej w zakresie prac związanych z montażem wewnątrz lokalu)
					2 Wykonanie kompletnej klimatyzacji dla 13 pomieszczeń biurowych o różnym metrażu poszczególnych pomieszczeń.	
					3 Sporządzenie projektu klimatyzacji i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu, uwzględniające rodzaj urządzeń i ich rozmieszczenie wewnątrz biura jak i na zewnątrz; koncepcję projektową należy złożyć wraz z ofertą przetargową.	
					4 Zamontowanie 4 do 5 jednostek zewnętrznych (zgodnie z zaprojektowaną instalacją) obsługujących 13 jednostek wewnętrznych znajdujących się w 13 pokojach na parterze budynku Warszawa ul. Orla 6B.	
					5 Jednostki zewnętrzne jak i wewnętrzne muszą spełniać normę hałasu dla budynków wielorodzinnych mieszkalnych w ciągu dnia (max 54 decybeli jednostka zewnętrzna)	
					6 Konfiguracja całego systemu klimatyzacji; sporządzenie dokumentacji powykonawczej z listą kodów administracyjnych, kart gwarancyjnych urządzeń systemu, instrukcję obsługi itp. i przekazanie Administracji budynku oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Spółdzielni w zakresie obsługi klimatyzacji i postępowania w razie awarii.	
					7 Wykonanie napraw na trasach montażu i przejścia instalacji klimatyzacyjnej , uprzątnięcie terenu prac i powstałego brudu na zakończenie każdego dnia pracy na budynku.	
					8 Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót.	

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU



Waldemar Nawara

PREZES ZARZĄDU



Renata Gostkowska