

### Wykaz nieruchomości i terminy realizacji

Lp.	Adres	Nazwa zadania	Ilość	Zakres prac i termin realizacji:	Uwagi	Wadium [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1	ul. Zaruby 11 Warszawa	zadanie Nr Z11: Opracowanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania rewersu	15 klatek; -15 urządzeń dźwigowych Schindler	Spółdzielnia Mieszkaniowa SAM-81 zleca opracowanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania rewersu 15 dźwigów na budynku ul. Zaruby 11 w klatkach od I do XV. <b>Termin wykonania 5 szt. (kl. I-V) do 25.11.2024 r. i 10 szt. (kl. VI-XV) do 15.01.2025 r.</b>	Oferta cenowa za 1 szt. urządzenia	900,00
2	Al.. KEN 15 Warszawa	zadanie Nr K15: Opracowanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania rewersu	12 klatek; -12 urządzeń dźwigowych Schindler	Spółdzielnia Mieszkaniowa SAM-81 zleca opracowanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania rewersu 12 dźwigów na budynku Al. KEN 15 w klatkach od I do XII. <b>Termin wykonania do 31.01.2025 r.</b>	Oferta cenowa za 1 szt. urządzenia	700,00

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

  
 Tomasz Fazan

PREZES ZARZĄDU

  
 Renata Ostkowska