

**Tabela pomocnicza do oferty
w Postępowaniu Nr 15/2021**

Nr zadania	Budynek	Nazwa zadania	Proponowane produkty/materiały do zastosowania [producent, typ]	Cena netto m ² [zł]	Cena brutto m ² [zł]	Gwarancja [miesiące] (min. 60 m-cy)
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Warszawa ul. Bluszczańska 76	Remont części balkonów (6 pionów, 30 szt. ok. 290 m ²)				
3.1	Warszawa ul. Grupy AK "Północ" 2	Remont części balkonów (20 szt. ok. 170 m ²)				
3.2	Warszawa ul. Grupy AK "Północ" 2	Remont daszków nad balkonami (4 szt.)				
6.1	Warszawa ul. Orła 6B	Remont części balkonów (6 szt. ok. 46 m ²)				
6.2	Warszawa ul. Orła 6B	Remont tarasu (1 szt., ok. 110 m ²)				

OK
 2021

8.1	Warszawa ul. Kabacki Dukt 3	Remont balkonów (17 szt. ok. 100 m ²)				
11.1	Warszawa ul. Zaruby 11	Remont balkonów (15 szt. ok. 100 m ²)				
16.1	Warszawa ul. Dembego 5	Remont balkonów i loggii (8 szt. ok. 40 m ²)				

Nr zadania	Budynek	Nazwa zadania	Proponowane produkty/materiały do zastosowania [producent, typ]	Cena netto całe zadanie [zł]	Cena brutto całe zadanie [zł]	Gwarancja [miesiące] (min. 60 m-cy)
1	2	3	4	5	6	7
7.1	Warszawa ul. Kabacki Dukt 2	Remont balkonów (17 szt., ok. 140 m ²) wraz z naprawą i malowaniem przynależnej do balkonów elewacji (ok. 75 0m ²)				
13.2	Warszawa ul. Kabacki Dukt 14	Remont izolacji balkonu/tarasu przynależnego do lokalu Nr 19 (ok. 13 m ²)				
18.1	Marki ul. Małachowskiego 1	Remont kapitalny balkonów 16 szt.ok.111m ² + naprawa i pomalowanie ściany elewacji strona południowa i zachodnia około 650m ² kl. sch. Nr 5				

Renata Koskowska

Ryszard Rok

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
Główny księgowy

PREZES ZARZĄDU